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1. Introdugao

1.2

1.3

O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realizacdo é de
responsabilidade do Poder Publico. (Redacdo dada pelo Comunicado Relevante n?

06/2012)

O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Publico, de forma que a
Concessionaria possa se planejar para a realizacdo daquelas obras sob sua
responsabilidade. (Redacdo dada pelo Comunicado Relevante n2 06/2012)

Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo
Contrato de Concessao.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Publico

2.1

2.2

Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessao, constitui-se em obrigacao
do Poder Publico a realizacdo das obras indicadas na Tabela 1. (Redacdo dada pelo

Comunicado Relevante n2 06/2012)

O detalhamento técnico e a discriminacdo das obras referentes a esse item constam
dos instrumentos juridicos que serdo disponibilizados a Concessionaria em até 5
(cinco) dias Uteis ap6s a celebracdo do Contrato de Concessao.
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Tabela 1

OBRAS DO PODER PUBLICO
Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos

Projetos
Cronograma .
L. . de Capital
Descrigdo do projeto — — —
Data de Inicio | Data de Término | Milhdes
Estimada Estimada de reais
Projeto Basico da Segunda Pista. Junho de 2011 Junho de 2012 3,16

2 | Supervisdo do Projeto Basico da Segunda Pista. Julho de 2011 Julho de 2012 1,05
Reforma de Equipamentos de Elevagdo de Carga . .

3 Maio de 2011 Maio de 2012 10,79
(Azul e Verde).

Infraestrutura da Construgdo Civil para a Pista 33 Fevereiro de

4 Junho de 2012 4,19

ILS Cat I. 2007
. . . Setembro de .

5 | Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem. 5011 Janeiro de 2012 1,26
Pista de Acesso de Servigo e Plataforma ao Mddulo . .

6 . Janeiro de 2012 Maio de 2012 3,60
Operacional (MOP).

Construcdo de Melhoria e Ampliagdo do Lote de Novembro de

7 L . Julho de 2011 1,88
Superficie de Estacionamento. 2012
Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso
e Programa de Melhoria da Pavimentacgao -

g Converter (restauragdo e alargamento) Pista de Novembro de Dezembro de 175
Taxiamento C paralela em pista operacional 2008 2011 ’
tempordria, restaurar Pista 15/33 existente e
ampliar a area de trafego.

. L . Setembro de Fevereiro de
9 | Projeto de ampliagao do TPS existente 1,34
2011 2012
Alarme contra incéndios e Sistema de Detec¢do Novembro de
10 . Julho de 2012 2,28
para o Terminal de Carga da Infraero. 2011
. . Setembro de Fevereiro de
11 | Obras Civis para o Sistema de Esgoto. 0,50
2011 2012
N Fevereiro de Fevereiro de
12 |Instalagdo do ALS. 12,10
2007 2012
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Tabela 1

OBRAS DO PODER PUBLICO
Aeroporto Internacional de Sdo Paulo/Guarulhos

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASILIA -

Projetos
Cronograma i
. . de Capital
Descri¢do do projeto — — —
Data de Inicio | Data de Término | Milhdes
Estimada Estimada de reais
Area de Trafego TPS-3 1A e 1B - Area de Depuracio de
Solo e Preparacdo de Terraplenagem. Area de .
N i Maio de 2011 | Agosto de 2012 417,00
depuracgdo de solo devera ser alterada para o novo
local e layout do Sistema TPS-3 recomendados.
Implantagdo do Terminal de Passageiros Remoto Dezembro de
. . Junho de 2011 86,00
(antigo terminal de cargas da Vasp) 2011
Programa de Recuperagdo da Pista 09L/27R (1.000 m),
Saida Rapida FF da Nova Pista 09L/27R e Ampliacdo da | Maio de 2010 | Janeiro de 2012 45,37
Sec¢do Curta da Pista de Taxiamento B.
Renovacgao dos Corredores das Companhias Aéreas e Novembro de
p L Julho de 2012 1,00
Area de Trafego Aviagdo Geral. 2011
Reparo das Juntas de Pavimentagdo de Concreto e Setembro de .
L Janeiro de 2012 0,90
Flexiveis. 2011
. . Setembro de Abril de
Projeto do Novo Heliporto. 0,70
2011 2012
. - . Dezembro de
Projeto Bdsico do Terminal 3. Agosto de 2010 2012 13,42
. o . Abril de .
Projetos de revitalizagdo da pista de rolamento PR-B. 2011 Janeiro de 2012 1,27
Implantacdo armazéns lonados/estruturados. Maio de 2011 Julho de 2012 6,40
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Tabela 1

OBRAS DO PODER PUBLICO
Aeroporto Internacional de Brasilia

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASILIA -

Projetos
Cronograma .
Descrigdo do projeto de Capital
¢ proj Data de Inicio | Data de Término | Milhdes
Estimada Estimada de reais
Fornecimento de Atualizagdo da Subestacdo e Reforma
de Equipamento para o novo Sistema de lluminagdo da | Abril de 2011 Abril de 2012 5,54
Pista 11R.
Instalacdo de Sala de Espera de Partida Temporaria - Setembro de Dezembro de 455
MOPB (Projeto e Construgao). 2011 2011 ’
Acordo Clube Militar CCTAB. A;’g’ése Junhode 2012 | 4,63
Pavimentagdo da Area de Trafego e Reparagdo da Outubro de Julho de 2012 0,80
Junta. 2011
. _ Novembro de
Projeto de Reforma e Ampliagdo do TPS 1. Margo de 2009 5011 6,00
Implementagdo do Programa de Aperfeicoamento do Fase 1: .
. . . . . Fase 1: Janeiro
Prédio de Terminal de Passageiros Existente - Fase 1: Abril de 4,90
~ s de 2012
AcOes Prioritarias. 2011
Sistema ALSF para Pista de Pouso. Novezrgflro de Julho de 2013 5,31
Implantagdo dos equipamentos e do Sistema de Novembro de Fevereiro de 025
Gestdo de Estacionamento - GEST. 2011 2013 !




