
 
EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS 
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS 

 

 

 

 

 

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013 

ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS 
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS 

1 
 

 
Sumário 

 
1. Introdução ....................................................................................................................................... 2 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público ................................................................................. 2 

 



 
EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS 
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS 

2 
 

1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do 
Poder Público.  

 

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária 
possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.  

 

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de 
Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder 
Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.  

 
2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos 

instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis 
após a celebração do Contrato de Concessão. 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto do Galeão/RJ 

Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos de 

Capital 

Situação 
Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

1 Revitalização dos Transformadores CDE e CAG Em andamento Maio 2014 0,53 

2 
Unidade de Supervisão de Corrente Alternada 

(USCA) Automática 600kva com Transferência 
Em andamento 

Outubro 

2013 
0,29 

3 Transelevador Frigorificado (subestação) Em andamento 
Dezembro

2013 
1,4 

4 Obra de Reforma do TPS 1 

Em andamento 

Reforma do 

Setor A 

Dezembro 

2013 

119,38 

52,89 

Entrega da 

Reforma do 

Setor B 

Janeiro 

2015 
53,8  

Em andamento 

Prédio 

Administrativo 

Abril 2014 12,53  

5 
Obras Complementares TPS 2 - 11º lote 

(escadas rolantes) 
Em andamento Abril 2014 13,52 

6 

Recuperação e revitalização dos sistemas de 

pistas e pátios 3ª fase - Alargamento das 

interseções e fiscalização das obras. 

Em andamento 
Dezembro 

2013 
85,1 

7 Reforma do TPS 2 - 2ª Etapa (Ar Condicionado) Em andamento 
Março 

2014 
16,24 

8 
Reforma do TPS 2 - 3ª Etapa (Sistemas 

Eletrônicos e TI) 
Em andamento 

Março 

2014 
9,30 

9 

Restauração das Condições Operacionais de 

Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e 

Decolagem 15/33 através da Retexturização e 

Desemborrachamento Superficial Utilizando 

Granalha 

Contratado Abril 2014 2,67 

11 Obras de Reforma dos Sanitários do TPS 2 Em andamento 
Fevereiro 

2014 
1,13 

12 
Reforma do TPS 2 – 4ª Etapa (Sistema de 

Transporte de Bagagens) 
Em andamento Julho 2014 47,67 

13 
Obras Complementares do TPS 2 

(complementação obras civis, hidrossanitárias 
Em andamento Abril 2014 8,3 
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Descrição do projeto 

Cronograma 
Projetos de 

Capital 

Situação 
Data de 
Término 
Estimada 

Milhões de 
reais 

- calhas e caixas coletoras - e sistema de 

combate a incêndio - reforma da elevatória - 

esquadrias). 

14 

Fornecimento e instalação de um novo grupo 

gerador a diesel de 04 MVA e revitalização dos 

grupos geradores a diesel 03 e 04 para a 

Central Diesel de Emergência. 

Licitação 

Homologada 

Agosto 

2014 
14,2 

15 
Fiscalização das obras de Complementação da 

Reforma TPS 2 
Em andamento Julho 2014 4,45 

16 
Fiscalização do Projeto Executivo e da Obra de 

Reforma do TPS 1 
Em andamento 

Janeiro 

2015 
7,81 

17 Forro metálico com iluminação (interno) TPS 2 Em andamento Julho 2014 14,5 

18 Complementação das esquadrias TPS 2 Em andamento Abril 2014 3,58 

19 Forro metálico da calçada (externo) TPS 2 Em andamento 
Janeiro 

2014 
3,07 

20 
Reforma do TPS 2 – 2ª Etapa (instalações 

elétricas) 
Em andamento 

Março 

2014 
13,09 

21 

Implantação de radares de superfície; 1 para 

sistema de pistas 10/28 e outro para sistema 

de pistas 15/33. 

Em andamento 
Março 

2014 
10,0 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto de Confins/MG 

Descrição do projeto 

Cronograma 

Projetos 

de 

Capital 

Situação 

Data de 

Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 
Reforma e adequação das Guaritas de Controle de 

Acesso ao Aeroporto. 
Em andamento 

Fevereiro 

2014 
1,41 

2 Aquisição de mobiliário para o TPS Em andamento 
Dezembro 

2013 
0,28 

3 

Ampliação do Terminal de Aviação Geral (TAG), 

Estacionamento de Veículos e Adequação do 

Sistema Viário. 

Em andamento 
Março 

2014 
26,82 

4 
Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do 

TPS 1 e Adequação do Sistema Viário. 
Em andamento 

Setembro 

2014 
250,88 

5 

Fiscalização do Projeto Executivo e Obra de 

Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e 

Adequação do Sistema Viário. 

Em andamento 
Setembro 

2014 
8,73 

6 

 

Obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e 

do Sistema de Pátios 

Em andamento 

Ampliação e 

recuperação do 

Sistema de Pátios 

do TPS2, TAG, 

TECA e TPS3. 

Abril 2014 

199,04 Ampliação e 

recuperação da 

Pista, sistema de 

Taxiway e demais 

áreas de 

movimentação de 

aeronave. 

Abril  

2014 

7 
Fiscalização das obras de reforma e ampliação da 

Pista de Pouso e do Sistema de Pátios 
Em andamento 

Dezembro 

2014 
10,05 

 


