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1. Introducao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realizacdo é de responsabilidade do
Poder Publico.

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Publico, de forma que a Concessionaria
possa se planejar para a realizacdo daquelas obras sob sua responsabilidade.

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de
Concessao.
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Publico

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessao, constitui-se em obrigacdo do Poder
Publico a realizagdo das obras indicadas na Tabela 1.

2.2 O detalhamento técnico e a discriminacdo das obras referentes a esse item constam dos
instrumentos juridicos que serdo disponibilizados a Concessiondria em até 5 (cinco) dias Uteis
apos a celebragdo do Contrato de Concessao.
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Tabela 1 — Obras do Poder Publico - Aeroporto do Galedo/RJ

Projetos de

Cronograma Capital
Descrics .
escricao do projeto . ) D,ata .de MilhSes de
Situagao Término reais
Estimada
1 |Revitalizacdo dos Transformadores CDE e CAG | Em andamento | Maio 2014 0,53
Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada Outubro
2 .. . Em andamento 0,29
(USCA) Automatica 600kva com Transferéncia 2013
Dezembro
3 | Transelevador Frigorificado (subestacao) Em andamento 5013 1,4
Em andamento
Dezembro
Reforma do 52,89
2013
Setor A
Entrega da .
Janeiro
4 | Obrade Reformado TPS 1 Reforma do 5015 119,38 | 53,8
Setor B
Em andamento
Prédio Abril 2014 12,53
Administrativo
Obras Complementares TPS 2 - 112 lote ]
5 Em andamento | Abril 2014 13,52
(escadas rolantes)
Recuperacdo e revitalizagdo dos sistemas de
. . Dezembro
6 |pistas e patios 32 fase - Alargamento das| Em andamento 2013 85,1
intersec¢des e fiscalizagdo das obras.
.. Marco
7 |Reforma do TPS 2 - 22 Etapa (Ar Condicionado) | Em andamento 5014 16,24
Reforma do TPS 2 - 32 Etapa (Sistemas Margo
8 . Em andamento 9,30
Eletronicos e Tl) 2014
Restauracdo das Condi¢Ges Operacionais de
Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e
9 |Decolagem 15/33 através da Retexturizacdo e Contratado Abril 2014 2,67
Desemborrachamento Superficial Utilizando
Granalha
o Fevereiro
11 | Obras de Reforma dos Sanitarios do TPS 2 Em andamento 5014 1,13
Reforma do TPS 2 — 42 Etapa (Sistema de
12 Em andamento | Julho 2014 47,67
Transporte de Bagagens)
Obras Complementares do TPS 2 )
13 Em andamento | Abril 2014 8,3

(complementagdo obras civis, hidrossanitarias
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Projetos de

Cronograma Capital
Descrics .
escricao do projeto . ) D,ata .de Milhdes de
Situagao Término reais
Estimada
- calhas e caixas coletoras - e sistema de
combate a incéndio - reforma da elevatéria -
esquadrias).
Fornecimento e instalacdo de um novo grupo
1 gerador a diesel de 04 MVA e revitalizacdo dos Licitagao Agosto 142
grupos geradores a diesel 03 e 04 para a| Homologada 2014 ’
Central Diesel de Emergéncia.
Fiscalizacdo das obras de Complementacdo da
15 Em andamento | Julho 2014 4,45
Reforma TPS 2
Fiscalizacdo do Projeto Executivo e da Obra de Janeiro
16 Em andamento 7,81
Reforma do TPS 1 2015
17 | Forro metalico com iluminagdo (interno) TPS 2 | Em andamento | Julho 2014 14,5
18 | Complementacdo das esquadrias TPS 2 Em andamento | Abril 2014 3,58
- Janeiro
19 | Forro metdlico da calcada (externo) TPS 2 Em andamento 5014 3,07
Reforma do TPS 2 — 22 Etapa (instalagGes Margo
20 L. Em andamento 13,09
elétricas) 2014
Implanta¢do de radares de superficie; 1 para Marco
21 |sistema de pistas 10/28 e outro para sistema | Em andamento 2012 10,0

de pistas 15/33.
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Tabela 1 — Obras do Poder Publico - Aeroporto de Confins/MG

Projetos
Cronograma de
o . Capital
Descri¢ao do projeto
Data de .
. " .. MilhGes
Situagao Término .
. de reais
Estimada
Reforma e adequacgdo das Guaritas de Controle de Fevereiro
Em andamento 1,41
Acesso ao Aeroporto. 2014
L o Dezembro
Aquisicao de mobilidrio para o TPS Em andamento 2013 0,28
Ampliacdo do Terminal de Aviacdo Geral (TAG), M
argo
Estacionamento de Veiculos e Adequacdo do| Em andamento 201(;4 26,82
Sistema Viario.
Obra de Reforma, Modernizacdo e Ampliagdo do Setembro
. . . Em andamento 250,88
TPS 1 e Adequacdo do Sistema Viario. 2014
Fiscalizacdo do Projeto Executivo e Obra de
oL L Setembro
Reforma, Modernizagdo e Ampliagdo do TPS 1 e| Em andamento 2014 8,73
Adequagdo do Sistema Viario.
Em andamento
Ampliagdo e
recuperagao do
. beras . Abril 2014
Sistema de Patios
do TPS2, TAG,
o _ TECA e TPS3.
Obras de reforma e ampliacdo da Pista de Pouso e —
. (s Ampliagdo e 199,04
do Sistema de Patios .
recuperacgao da
Pista, sistema de )
. ) Abril
Taxiway e demais
) 2014
areas de
movimentacao de
aeronave.
Fiscalizacdo das obras de reforma e ampliacdo da Dezembro
) . L Em andamento 10,05
Pista de Pouso e do Sistema de Patios 2014




